

江苏省高级人民法院（机关）2021年9月(第1批)政府采购意向公告

发布：江苏政府采购网 发布时间：2021-09-14

江苏省高级人民法院（机关）2021年9月(第1批)政府采购意向公告

意向公开流水号:32000006400120210021

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《江苏省财政厅关于做好意向公开工作的通知》等有关规定，现将江苏省高级人民法院（机关）2021年9月(第1批)政府采购意向公告如下：

编号	项目名称	采购需求概况	采购预算(万元)	预计采购月份	是否专门面向中小企业采购	是否采购节能产品、环境标志产品	备注
1	全省法院案件舆情风险评估预防管理系统	根据最高人民法院下发《关于推广案件舆情风险评估预防管理系统的通知》，要求各省法院结合实际情况，在本院所使用的办案系统基础上，在辖区法院做好案件舆情风险评估预防管理系统的推广使用。为进一步贯彻落实“三同步”理念的要求，提高全省法院舆情监测评估工作水平，拟建设全省法院案件舆情风险评估预防管理系统，采取服务模式，三年为一个周期，为全省法院办公办案提供舆情风险评估预防管理。	250.55 万元	2021-10	否	否	

2	江苏移动互联网微法院平台(三期)项目	为深度推进审判业务系统向移动端拓展,支持各类终端随时随地泛在接入进行案件办理,对法院干警移动办案设备进行平板端适配,并扩展在线协同编辑、案件查询、案件报结审批、异步空间、投屏等功能;为公众提供在线联系法官(诉讼案件)、案件空间和在线调解(调解案件)等服务,着力提升基层治理水平,切实减轻和解决人民群众诉累。	750万元	2021-11	否	否	
3	全省法院费款财务核算系统上云项目	全省法院费款财物核算系统已全部上线使用,业务量大,对数据库的压力与日俱增,系统在运行中有时出现卡机、死机现象,影响了全省法院的财务记账等工作。为确保全省法院费款财物核算系统的正常运行,需要将该系统迁移上江苏法院云平台。	38万元	2021-11	否	否	

4	全省法院费款系统上云项目	全省法院费款系统已全部上线使用,业务量大,对数据库的压力与日俱增,系统在运行中有时出现卡机、死机现象,影响了全省法院的立案、缴费、执行款发放等工作。为确保全省法院费款系统的正常运行,需要将该系统迁移上江苏法院云平台。	48 万元	2021-11	否	否	
5	江苏法院用户体验升级(二期)项目	为提高用户使用系统的好用、易用性,拟对现有系统进行升级,包括互联网阅卷、核心业务系统应用效能建设、事项管理平台、案件评查机制、12368语音服务平台升级、系统融合、办公办案系统优化、电子卷深度应用等	590 万元	2021-12	否	否	

6	全省法院减刑假释系统升级项目	<p>最高人民法院、最高人民检察院、司法部联合印发《最高人民法院、最高人民检察院司法部关于共同开展减刑假释信息化办案平台建设的通知》(法〔2017〕149号), 要求“做到全面互联互通、全面网上办案、全面依法公开、全面智能支撑, 实现减刑假释案件全覆盖、办案部门全覆盖、办案人员全覆盖、案件数据全覆盖”, 同时对减刑假释信息化办案平台的基本结构、主要功能等作出了明确要求。</p>	80 万元	2021-12	否	否	
7	中国移动微法院(公众服务)二期项目	<p>最高法院要求。《人民法院信息化建设五年发展规划(2020-2024)》提出人民法院信息化建设转型升级的发展目标及服务对象, 突出“全面覆盖、移动互联、跨界融合、深度应用、透明便民、安全可靠”的特性。为落实相关要求, 需对全国移动微法院平台江苏版进行全面升级。</p>	270 万元	2021-12	否	否	

8	升级建设智慧警务系统项目(智慧警务2.0系统)	根据最高人民法院的要求,建设智慧警务2.0系统,包括警政管理、警务管理、装备管理、考试培训、安保管	294万元	2021-12	否	否	
9	江苏法院信息报送系统项目	为贯彻落实院领导指示精神,加强信息收集、采编、归档工作,需要建立全省法院信息报送系统,进一步强化信息服务决策功能,加大为院党组决策提供信息保障的工作力度,推动全省法院信息工作再上新台阶。	70万元	2021-11	否	否	

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

江苏省高级人民法院(机关)

2021年09月14日

“江苏政府采购网”是中国政府采购网江苏分网,是江苏省级唯一的政府采购信息发布网络媒体。“江苏政府采购网”发布的所有招投标信息,未经书面许可其他任何网站和个人不得转载。否则,“江苏政府采购网”将追究转载者的法律责任。